



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Sede: Piazza A. Chiesa n. 3 - 10090 - GASSINO TORINESE (TO)
- pec:
Tel. 011 9600777 - Fax 011 9818380

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

SEDUTA PUBBLICA

| | |
|------------------------------|--|
| Oggetto | Secondo intervento di miglioramento sismico della scuola E. Savio |
| CIG | 001 |
| CUP | B33F21000010004 |
| Importo di gara | € 208.511,10 |
| Scelta del contraente | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato) |
| Modalità | TELEMATICA |

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.70/STEU del 23/12/2022 per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Gassino Torinese con protocolli nn. 7181 del 28.04.2023, 7181 del 28.04.2023, 7181 del 28.04.2023, 7181 del 28.04.2023, 7181 del 28.04.2023 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 15.05.2023
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 buste amministrative:

| Partecipante | Indirizzo | Data e ora di arrivo | Protocollo |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Blu Costruzioni Srl | Via Taranto, 17, Bovalino (RC), 89034 | 15/05/2023 07:30 | n.8424 del 15/05/2023 |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| Tipo partecipazione: | | | |
| GN EDILIZIA ENGINEERING di Napoli Giuseppe Tipo partecipazione: | | 15/05/2023 11:05 | n.8426 del 15/05/2023 |
| MARTINETTO COSTRUZIONI SRL Tipo partecipazione: | VIA TORINO 64, San Francesco al Campo (TO), 10070 | NON PERVENUTA | NON PERVENUTA |
| PETRA' SRL Tipo partecipazione: | | NON PERVENUTA | NON PERVENUTA |
| SAP SRL Tipo partecipazione: | VIA CIRCONVALLAZIONE 54, Ivrea (TO), 10015 | NON PERVENUTA | NON PERVENUTA |

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. Anna Casalone, assistito da Toscano Adele e Camino Silvana, dà atto che NON sono presenti i rappresentanti delle ditte offerenti.

Si prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

| Partecipante | Informazioni busta amministrativa | Offerta |
|--|--|--|
| Blu Costruzioni Srl - P.IVA:02361230804 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Nome file: Busta amministrativa.rar.p7m Dimensione file: 1.02 MB Impronta MD5: a91bd30bbe67d59981b35d417ed892e0 | AMMESSA CON RISERVA Motivazione: mancanza passoe e versamento pagamento contributo anac e dichiarazione ai sensi della Legge 68/1999 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>GN EDILIZIA ENGINEERING di Napoli Giuseppe - P.IVA:02153360181</p> <p>Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</p> | <p>Nome file: doc gara.rar</p> <p>Dimensione file: 1.77 MB</p> <p>Impronta MD5: cfcd0cdce6255d4b5a724163b1e5b9 ed</p> | <p>AMMESSA CON RISERVA</p> <p>Motivazione: mancanza passoe e versamento pagamento contributo anac e dichiarazione ai sensi della Legge 68/1999</p> |
|---|---|---|

Si procede di conseguenza all'applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per i concorrenti ammessi con riserva.

Alle ore 16:00 la seduta è sospesa e rinviata al giorno 29/05/2023 alle ore 15:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico di Procedimento
Arch. Anna CASALONE

Anna Casalone

I testimoni:



Antonio

Carlo Silvano

